



No. EXPEDIENTE
MICM-CCC-CP-2022-0018

Fecha de emisión: 08/09/2022

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MICM-2022-00368**

Descripción: **Contratación de Servicios de Capacitación en Desarrollo de Mentalidad y Cultura Emprendedora.**

Modalidad de compras: **Comparación de Precios**

Datos del Proveedor

Razón social: **Acomsa Academy, SRL**

RNC: **131765572**

Nombre comercial: **Acomsa Academy, SRL**

Domicilio comercial: **Gregorio Luperón esq. Carretera Sánchez, 11107-, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-692-6683**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **45 días**

Monto total: **1,414,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
JOSE RAMON CERDAS RICHARDO
Director Administrativo

Nombre y Apellido

Firma
ANYELA LEDESMA
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nombre y Apellido



Lote	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	86101710	Servicios de Capacitación para el Desarrollo de Mentalidad y Cultura Emprendedora en los Espacios Típicos de Enseñanza "Aprender para Emprender Docente".	1	Servicios	1,414,000.00	1,414,000.00	0.00	0.00	0.00	1,414,000.00

Subtotal RD\$	1,414,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,414,000.00

Observaciones: Los pagos serán realizados de la siguiente manera: Un 20% con la presentación del plan de trabajo aprobado por el Viceministerio de Fomento a las MIPYMES. Un 60% con el Informe de avance de la mitad de los talleres pautados y realizados aprobado por el Viceministerio de Fomento a las MIPYMES y un pago final del 20% con el Informe de final aprobado por el Viceministerio de Fomento a las MIPYMES.

Plan de Entrega Estimado				
Lote	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Plan de trabajo aprobado por el Viceministerio de Fomento a las MIPYMES.	Plataforma virtual propuesta por el adjudicatario en coordinación con el Viceministerio de Fomento a la Mipymes.	20%	4/11/2022
2	Informe de avance de la mitad de los talleres pautados y realizados aprobado por el Viceministerio de Fomento a las MIPYMES.		60%	2/12/2022
2	Informe de final aprobado por el Viceministerio de Fomento a las MIPYMES.		20%	30/12/2022

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

JOSÉ RAMÓN CERDA PICHARDO
Director Administrativo

Nombre y Apellido



ANYELA LEDESMA
Firma
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nombre y Apellido