
AREA DE SUMINISTRO 

PARTIDAS CANT. UD P.U. VALOR

*DIVISION DE LA OFICINA DEL ENCARGADO

1,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

1,001
Muros en Cristal (Pandereta de 

1.80 mt. de altura) 
100,44                  P²

2,000  BOTE DE MATERIALES:

2,001
Bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

2,002 SUB TOTAL PRESUPUESTO $0,00

AREA TRANSPORTACION

*SEPARACION DE LA SECRETARIA DEL AREA DE LOS CHOFERES.

3,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

3,001
Muros en Cristal (Pandereta de 

1.80 mt. de altura) 
82,92                    P²

4,001   BOTE DE MATERIALES:

4,002
Bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

4,003 SUB TOTAL PRESUPUESTO $0,00

CENTRO DE DOCUMENTACION(BIBLIOTECA)

*DIVISION DEL ENCARGADO

5,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

5,001
Muros en Cristal (Pandereta de 

1.80 mt. de altura) 
98,51                    P²

6,000   BOTE DE MATERIALES:

6,001
Bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

6,002 SUB TOTAL PRESUPUESTO $0,00

CORRESPONDENCIA

*DIVISION DEL SUB-ENCARGADO

7,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

7,001
Muros en Cristal (Pandereta de 

1.80 mt. de altura) 
86,80                    P²

8,000   BOTE DE MATERIALES:

8,001
Bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

SUB TOTAL PRESUPUESTO $0,00

DIRECCION DE INGENIERIA

MINISTERIO INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES

PISO 1



AREA DE COMUNICACIONES. 

*DIVISION DE LOS ENCARGADO

9,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

9,001
Muros en Cristal (Pandereta de 

1.80 mt. de altura) 
340,73                  P²

10,000   BOTE DE MATERIALES:

10,001
Bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

SUB TOTAL PRESUPUESTO $0,00

PROTOCOLO

*CREACION DE LA OFICINA DE LA ENCARGADA

11,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

11,001 Muros en Cristal (Alta) 74,87                    P²

11,002

Desmontar plafond y cross stick 

para colocar divisiones y 

reponerlos
1,00                      PA

12,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL2,28                      

12,001

Muros en sheetrock de doble cara 

c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 y 

aislante acustico
2,28                      M2

13,000   BOTE DE MATERIALES:

13,001
Recogida y bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

SUB TOTAL $0,00

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION. 

*CREACION DE LA VENTANILLA.

14,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

14,001 Muros en Cristal 137,51                  P²

14,002

Desmontar plafond y cross stick 

para colocar divisiones y 

reponerlos
1,00                      PA

15,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

15,001

Muros en sheetrock de doble cara 

c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 y 

aislante acustico
18,29                    M2

16,000  PINTURA Y BOTE DE MATERIALES:

16,001
Pintura acrilica Exello Latex color 

blanco
36,58                    M2

16,002
Recogida y bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

SUB TOTAL $0,00



AREA SERVICIO AL CLIENTE PRESENCIAL

*DIVISION DE LA OFICINA DEL ENCARGADO

17,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

17,001 Muros en Cristal 136,67                  P²

17,002

Desmontar plafond y cross stick 

para colocar divisiones y 

reponerlos
1,00                      PA

18,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

18,001

Muros en sheetrock de doble cara 

c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 y 

aislante acustico
1,87                      M2

19,000   BOTE DE MATERIALES:

19,001
Recogida y bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

SUB TOTAL $0,00

AREA SERVICIO AL CLIENTE EN LINEA

*DIVISION DE LA OFICINA DEL ENCARGADO Y AREA DE ASISTENCIA.

20,000 DIVISIONES EN CRISTAL:  

20,001 Muros en Cristal 169,20                  P²

20,002

Desmontar plafond y cross stick 

para colocar divisiones y 

reponerlos
1,00                      PA

21,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

21,001

Muros en sheetrock de doble cara 

c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 y 

aislante acustico
14,12                    M2

22,000  PINTURA Y BOTE DE MATERIALES:

22,001
Pintura acrilica Exello Latex color 

blanco
28,24                    M2

22,002
Recogida y bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

SUB TOTAL $0,00

AREA DE DEPORTE

*DIVISION DE LA OFICINA DEL ENCARGADO

23,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

23,001
Muros en Cristal (Pandereta de 

1.80 mt. de altura) 
106,81                  P²

24,000  BOTE DE MATERIALES:

24,001
Bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

24,002 SUB TOTAL PRESUPUESTO $0,00

MEZANINE



OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION

*DIVISION DE LA OFICINA DEL ENCARGADO

25,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

25,001
Muros en Cristal (Pandereta de 

1.80 mt. de altura) 
100,18                  P²

26,000  BOTE DE MATERIALES:

26,001
Bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

26,002 SUB TOTAL PRESUPUESTO $0,00

UIFI (UNIDAD DE INSPECION Y FISCALIZACION)

*DIVISION DEL SEGUNDO NIVEL

27,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

27,001 Muros en Cristal 124,63                  P²

27,002

Desmontar plafond y cross stick 

para colocar divisiones y 

reponerlos
1,00                      PA

28,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

28,001

Muros en sheetrock de doble cara 

c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 y 

aislante acustico
1,86                      M2

29,000   BOTE DE MATERIALES:

29,001
Recogida y bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

SUB TOTAL $0,00

AREA  ADMINISTRATIVA

*DIVISION DE LA ASISTENTE Y LA RECEPCION

30,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

30,001
Muros en Cristal (Pandereta de 

1.80 mt. de altura) 
157,00                  P²

31,000  BOTE DE MATERIALES:

31,001
Bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

31,002 SUB TOTAL $0,00

AREA FINANCIERA

*DIVISION DE LOS ENCARGADOS

32,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

32,001
Muros en Cristal (Pandereta de 

1.80 mt. de altura) 
369,73                  P²

33,000  BOTE DE MATERIALES:

33,001
Bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

33,002 SUB TOTAL $0,00

PISO 2



DIRECCION DE ESTADISTICA

*DIVISION DE LOS ENCARGADOS

34,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

34,001
Muros en Cristal (Pandereta de 

1.80 mt. de altura) 
115,82                  P²

35,000  BOTE DE MATERIALES:

35,001
Bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

35,002 SUB TOTAL PRESUPUESTO $0,00

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

*DIVISION DEL SUB-ENCARGADO

36,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

36,001
Muros en Cristal (Pandereta de 

1.80 mt. de altura) 
121,24                  P²

37,000  BOTE DE MATERIALES:

37,001
Bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

37,002 SUB TOTAL $0,00

COOPERATIVA

*CREACION DE LA OFICINA DEL ENCARGADO

38,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

38,001 Muros en Cristal 123,00                  P²

38,002

Desmontar plafond y cross stick 

para colocar divisiones y 

reponerlos
1,00                      PA

39,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

39,001

Muros en sheetrock de doble cara 

c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 y 

aislante acustico
1,78                      M2

40,000   BOTE DE MATERIALES:

40,001
Recogida y bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

SUB TOTAL $0,00

PYME

*DIVISION DE LOS ENCARGADOS

41,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

41,001
Muros en Cristal (Pandereta de 

1.80 mt. de altura) 
1.191,71               P²

42,000  BOTE DE MATERIALES:

42,001
Bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

42,002 SUB TOTAL $0,00

PISO 3



P4-A HIDROCARBUROS

*DIVISION DE LA COORDINADORA DEL DESPACHO

43,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

43,001
Muros en Cristal (Pandereta de 

1.80 mt. de altura) 
107,00                  P²

44,000  BOTE DE MATERIALES:

44,001
Bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

44,002 1,00                      SUB TOTAL $0,00

*DIVISION DE LA RECEPCION

50,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

50,001
Muros en Cristal (Pandereta de 

1.80 mt. de altura) 
49,51                    P²

60,000  BOTE DE MATERIALES:

6,001
Bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

6,002 SUB TOTAL $0,00

*DIVISION DEL ENCARGADO DE TRAMITACION DE PERMISOS

70,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

70,001
Muros en Cristal (Pandereta de 

1.80 mt. de altura) 
86,00                    P²

80,000  BOTE DE MATERIALES:

80,001
Bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

80,002 SUB TOTAL $0,00

PISO 4



COMERCIO INTERNO

*DIVISION DEL ENCARGADO DE PROMOCION DE MERCADO

90,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

90,001
Muros en Cristal (Pandereta de 

1.80 mt. de altura) 
159,79                  P²

100,000  BOTE DE MATERIALES:

100,001
Bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

100,002 SUB TOTAL $0,00

*DIVISION DE AREA DEL SUB-DIRECTOR Y ASISTENTES

101,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

101,001
Muros en Cristal (Pandereta de 

1.80 mt. de altura) 
182,25                  P²

102,000  BOTE DE MATERIALES:

102,001
Bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

102,002 SUB TOTAL $0,00

*DIVISION DEL ENCARGADO DE REGISTRO DE COMERCIO

103,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

103,001 Muros en Cristal 67,33                    P²

103,002

Desmontar plafond y cross stick 

para colocar divisiones y 

reponerlos
1,00                      PA

104,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

104,001

Muros en sheetrock de doble cara 

c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 y 

aislante acustico
1,14                      M2

105,000   BOTE DE MATERIALES:

105,001
Recogida y bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

SUB TOTAL $0,00



PLAN DE REGULADOR

*DIVISION DE LA ASISTENTE Y LA JURIDICA

106,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

106,001 Muros en Cristal 162,25                  P²

106,002

Desmontar plafond y cross stick 

para colocar divisiones y 

reponerlos
1,00                      PA

107,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

107,001

Muros en sheetrock de doble cara 

c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 y 

aislante acustico
2,05                      M2

108,000   BOTE DE MATERIALES:

108,001
Recogida y bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

SUB TOTAL $0,00

DIRECCION DE TECNOLOGIA

*DIVISION DE LA SECRETARIA 

109,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

109,001
Muros en Cristal (Pandereta de 

1.80 mt. de altura) 
82,53                    P²

110,000  BOTE DE MATERIALES:

110,001
Bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

110,002 SUB TOTAL $0,00

*DIVISION DEL AREA DE LOS TECNICOS Y LA DIRECCION

111,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

111,001 Muros en Cristal 36,70                    P²

111,002

Desmontar plafond y cross stick 

para colocar divisiones y 

reponerlos
1,00                      PA

112,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

112,001

Muros en sheetrock de doble cara 

c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 y 

aislante acustico
1,63                      M2

113,000   BOTE DE MATERIALES:

113,001
Recogida y bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

SUB TOTAL $0,00

PISO 5



*DIVISION DEL ENCARGADO DE PROGRAMACION

114,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

114,001 Muros en Cristal 194,65                  P²

114,002

Desmontar plafond y cross stick 

para colocar divisiones y 

reponerlos
1,00                      PA

115,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

115,001

Muros en sheetrock de doble cara 

c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 y 

aislante acustico
1,63                      M2

116,000   BOTE DE MATERIALES:

116,001
Recogida y bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

SUB TOTAL $0,00

*DIVISION DEL SUB-DIRECTOR

117,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

117,001 Muros en Cristal 196,39                  P²

117,002

Desmontar plafond y cross stick 

para colocar divisiones y 

reponerlos
1,00                      PA

118,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

118,001

Muros en sheetrock de doble cara 

c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 y 

aislante acustico
2,35                      M2

119,000   BOTE DE MATERIALES:

119,001
Recogida y bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

SUB TOTAL $0,00



CONSULTORIA JURIDICA

*CIERRE DE LA OF. DE LA 

ENCARGADA DE LA 

SECCION DE 

COMPRAS(JUDIHT)

120,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

120,001 Muros en Cristal                      17,71 P²

120,002

Desmontar plafond y cross stick 

para colocar divisiones y 

reponerlos
                       1,00 PA

121,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

121,001

Muros en sheetrock de doble cara 

c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 y 

aislante acustico                        2,04 M2

122,000 TRASLADO DE PUERTA 

122,001
Creacion de dintel de sheetrock 

de .90*0.60cm                        1,54 M2

123,000  BOTE DE MATERIALES:

123,001
Recogida y bote de materiales de 

desperdicio                        1,00 PA

SUB TOTAL $0,00

*CIERRE DE LA OF. DE LA 

ENCARGADA DE LA 

SECCION DE 

CUMPLIMIENTO DE 

HIDROCARBUROS(PAVEL 

SANDOVAL ) Y LA OF. DE 

LA ENCARGADA DE LA 

SECCION DE 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

DE REGULACION(LIGIA 

124,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

124,001 Muros en Cristal                    247,48 P²

124,002

Desmontar plafond y cross stick 

para colocar divisiones y 

reponerlos
                       1,00 PA

125,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

125,001

Muros en sheetrock de doble cara 

c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 y 

aislante acustico
                       2,66 M2

126,000  BOTE DE MATERIALES:

126,001
Recogida y bote de materiales de 

desperdicio                        1,00 PA

SUB TOTAL $0,00

PISO 6



*CIERRE DE LA OF. DE 

LA ENCARGADA DE LA 

SECCION DE 

LITIGIO(CARIN BALU)

127,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

127,001 Muros en Cristal                    182,81 P²

127,002

Desmontar plafond y cross stick 

para colocar divisiones y 

reponerlos
                       1,00 PA

128,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

128,001

Muros en sheetrock de doble cara 

c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 y 

aislante acustico
                       2,33 M2

129,000  BOTE DE MATERIALES:

129,001
Recogida y bote de materiales de 

desperdicio                        1,00 PA

SUB TOTAL $0,00

*CIERRE DE LA OF. DE LA 

ENCARGADA DE LA 

SECCION DE 

ELABORACION DE 

DOCUMENTOS LEGALES 

(PARITSA ACOSTA).
44,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

44,001 Muros en Cristal                    108,45 P²

44,002

Desmontar plafond y cross stick 

para colocar divisiones y 

reponerlos
                       1,00 PA

45,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

45,001

Muros en sheetrock de doble cara 

c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 y 

aislante acustico
                       1,75 M2

46,000  BOTE DE MATERIALES:

46,001
Recogida y bote de materiales de 

desperdicio                        1,00 PA

SUB TOTAL $0,00

CONTROL INTERNO Y CALIDAD

*DIVISION DEL SUB-DIRECTOR

47,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

47,001
Muros en Cristal (Pandereta de 

1.80 mt. de altura) 
51,88                    P²

48,000  BOTE DE MATERIALES:

48,001
Bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

49,002 SUB TOTAL $0,00



DIRECCION DE GESTION HUMANA

*DIVISION DE LOS ENCARGADOS

50,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

50,001
Muros en Cristal (Pandereta de 

1.80 mt. de altura) 
185,35                  P²

52,000  BOTE DE MATERIALES:

52,001
Bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

52,002 SUB TOTAL $0,00

EQUIDAD DE GENERO

*DIVISION DEL ENCARGADO

57,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

57,001
Muros en Cristal (Pandereta de 

1.80 mt. de altura) 
61,70                    P²

58,000  BOTE DE MATERIALES:

58,001

Bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

58,002 SUB TOTAL $0,00

PLANIFICACION

*DIVISION DEL SUB-DIRECTOR Y ENCARGADOS

59,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

59,001
Muros en Cristal (Pandereta de 

1.80 mt. de altura) 
344,21                  P²

60,000  BOTE DE MATERIALES:

60,001
Bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

60,002 SUB TOTAL $0,00

PISO 7



VICEMNISTERIO DE DESARROLLO INDUSTRIAL

*DIVISION DE LOS ENCARGADOS

61,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

61,001
Muros en Cristal (Pandereta de 

1.80 mt. de altura) 
1.011,00               P²

62,000  BOTE DE MATERIALES:

62,001
Bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

62,002 SUB TOTAL $0,00

VICEMNISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

*DIVISION DE SUB-DIRECTORES Y  ENCARGADOS

1,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

1,001
Muros en Cristal (Pandereta de 

1.80 mt. de altura) 
706,99                  P²

2,000  BOTE DE MATERIALES:

2,001
Bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

2,002 SUB TOTAL 

SUB TOTAL 

PRESUPUESTO 

GASTOS INDIRECTOS

63,000 Direccion Técnica 10,00% %

63,010 Gastos Administrativos 3,50% %

63,020 Transporte 2,50% %

63,030 Seguro Social y Riesgo Laboral 5,50% %

63,040 Imprevistos 5,00% %

63,050
Fondo de Pensiones y 

Jubiliaciones (Ley 6-86) 1,00% %

63,060

ITBIS (sobre Dirección Técnica y 

Gastos Administrativos) 18,00% %

63,070
Total de Gastos 

Indirectos
$0,00

TOTAL 

PRESUPUESTO: 

TRABAJOS AGREGADOS

P1-A

*CREACION DE CAJA GENERAL

1,000 DIVISIONES EN SHEETROCK:

1,001

Muros en sheetrock de doble cara 

c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 y 

aislante acustico
52,54                    M2

1,002

Desmontar plafond y cross stick 

para colocar divisiones y 

reponerlos
1,00                      PA

2,000
CRISTAL CENTRAL DE LA 

VENTANILLA

2,001
Cristal central de 0.80mt. *0.80mt

                       6,89 P²

3,000 PUERTAS:

PISO 8

PISO 1

AREA FINANCIERO (Ubicada en el pasillo)



3,001

Puerta tipo "Elite" de 0.90x2.10 

perfileria de aluminio anodizado 

natural P-40 y cristales de 1/4" 1,00                      UD

4,000  PINTURA Y BOTE DE MATERIALES:

4,001
Pintura acrilica Exello Latex color 

blanco
105,08                  M2

4,003
Recogida y bote de materiales de 

desperdicio 1,00                      PA

4,004 SUB TOTAL PRESUPUESTO

P2-A

*MODIFICACION 

OFICINA DIRECTOR 

FINANCIERO

5,000 DIVISIONES EN SHEETROCK:

5,001

Muros en sheetrock de doble cara 

c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 y 

aislante acustico
                     22,07 M2

5,002

Desmontar plafond y cross stick 

para colocar divisiones y 

reponerlos
                       1,00 PA

6,000
CRISTAL CENTRAL DE LA PARED 

DE SHEETROCK

6,001
Cristal central de 1.90mt. *1.20mt

                     24,53 P²

7,000
DEMOLICION DE PARED 

EXISTENTE

7,001 Pared de Sheetrock                      11,73 PA

8,000 PINTURA Y BOTE DE MATERIALES:

8,001
Pintura acrilica Exello Latex color 

blanco
40,14                    M2

8,002
Recogida y bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

9,000 PUERTAS:

9,001

Puerta tipo "Elite" de 0.90x2.10 

perfileria de aluminio anodizado 

natural P-40 y cristales de 1/4"                        1,00 UD

SUB TOTAL 

P2-B

*CREACION DELA OFICINA DE LA ENCARGADA DE RECEPCION

10,000 DIVISIONES EN SHEETROCK:

10,001

Muros en sheetrock de doble cara 

c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 y 

aislante acustico
24,62                    M2

10,002

Desmontar plafond y cross stick 

para colocar divisiones y 

reponerlos
1,00                      PA

11,000 PUERTAS:

AREA DE RECEPCION

PISO 2

AREA FINANCIERA



11,001

Puerta tipo "Elite" de 0.90x2.10 

perfileria de aluminio anodizado 

natural P-40 y cristales de 1/4" 1,00                      UD

12,000  PINTURA Y BOTE DE MATERIALES:

12,001
Pintura acrilica Exello Latex color 

blanco
49,24                    M2

12,002
Recogida y bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

12,003 SUB TOTAL 

P2-C

SALON  REUNIONES 

PISO 2

13,000 DIVISIONES EN SHEETROCK:

13,001

Muros en sheetrock de doble cara 

c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 y 

aislante acustico
                     24,62 M2

13,002

Desmontar plafond y cross stick 

para colocar divisiones y 

reponerlos
                       1,00 PA

14,000 PINTURA Y BOTE DE MATERIALES:

14,001
Pintura acrilica Exello Latex color 

blanco
49,24                    M2

14,002
Recogida y bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

15,000 PUERTAS:

15,001

Puerta tipo "Elite" de 0.90x2.10 

perfileria de aluminio anodizado 

natural P-40 y cristales de 1/4"                        1,00 UD

SUB TOTAL $0,00

P2-D

*CIERRE DE LA OFICINA 

DE LA ENCARGADA.

16,000 DIVISIONES EN SHEETROCK:

16,001

Muros en sheetrock de doble cara 

c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 y 

aislante acustico
                     50,99 M2

16,002

Desmontar plafond y cross stick 

para colocar divisiones y 

reponerlos
                       1,00 PA

17,000 PINTURA Y BOTE DE MATERIALES:

17,001
Pintura acrilica Exello Latex color 

blanco
101,98                  M2

17,002
Recogida y bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

18,000 PUERTAS:

18,001

Puerta tipo "Elite" de 0.90x2.10 

perfileria de aluminio anodizado 

natural P-40 y cristales de 1/4"                        1,00 UD

SUB TOTAL $0,00

SALON DE REUNION

EVENTOS



P3-A

CREACION AREA DE 

LACTANCIA:

19,000 DIVISIONES EN SHEETROCK:

19,010

Muros en sheetrock de doble cara 

c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 y 

aislante acustico
                     28,01 M2

19,020

Desmontar plafond y cross stick 

para colocar divisiones y 

reponerlos
                       1,00 PA

20,000 PINTURA Y BOTE DE MATERIALES:

20,010
Pintura acrilica Exello Latex color 

blanco
56,02                    M2

20,020
Recogida y bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

21,000 MISCELANEOS:

21,010
Gabinete de piso para fregadero

                       4,69 PL

21,020 Fregadero con instalacion 1,00                      UD

21,030 Division bajita con repisas 3,02                      M2

21,040

Puerta tipo "Elite" de 0.90x2.10 

perfileria de aluminio anodizado 

natural P-40 y cristales de 1/4"                        1,00 UD

21,050
Cortinas para cierre de lactancias

2,00                      UD

SUB TOTAL $0,00

P4-A

*SEPARACION DEL 

AREA DE LAS 

SECRETARIAS.

22,000 DIVISIONES EN SHEETROCK:

22,010

Muros en sheetrock de doble cara 

c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 y 

aislante acustico
                     12,62 M2

22,020

Desmontar plafond y cross stick 

para colocar divisiones y 

reponerlos
                       1,00 PA

23,000 PINTURA Y BOTE DE MATERIALES:

23,010
Pintura acrilica Exello Latex color 

blanco
25,24                    M2

23,020
Recogida y bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

24,000 PUERTAS:

24,010

Puerta tipo "Elite" de 0.90x2.10 

perfileria de aluminio anodizado 

natural P-40 y cristales de 1/4"                        1,00 UD

SUB TOTAL $0,00

P4-B

PISO 4

           AREA DE ASESORIA MINERA

DIRECCION DE HIDROCARBUROS

PISO 3

AREA DE LACTANCIA



DIVISION SUB-

DIRECTOR Y 

ENCARGADOS:

25,000 DIVISIONES EN SHEETROCK:

25,010

Muros en sheetrock de doble cara 

c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 y 

aislante acustico
                   102,00 M2

25,020

Desmontar plafond y cross stick 

para colocar divisiones y 

reponerlos
                       1,00 PA

26,000 PINTURA Y BOTE DE MATERIALES:

26,010
Pintura acrilica Exello Latex color 

blanco
204,00                  M2

26,020
Recogida y bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

27,000 PUERTAS:

27,010

Puerta tipo "Elite" de 0.90x2.10 

perfileria de aluminio anodizado 

natural P-40 y cristales de 1/4"                        2,00 UD

SUB TOTAL $0,00

P5-A

*SEPARACION DEL 

AREA ADM.,TECNICA. 

28,000 DIVISIONES EN SHEETROCK:

28,010

Muros en sheetrock de doble cara 

c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 y 

aislante acustico
                     34,14 M2

28,020

Desmontar plafond y cross stick 

para colocar divisiones y 

reponerlos
                       1,00 PA

28,030 Pared de Sheetrock                        1,89 PA

29,000 PINTURA Y BOTE DE MATERIALES:

29,010
Pintura acrilica Exello Latex color 

blanco
68,28                    M2

29,020
Recogida y bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

30,000 PUERTAS:

30,010

Puerta tipo "Elite" de 1.00x2.10 Y 

0.90x2.10 perfileria de aluminio 

anodizado natural P-40 y cristales 

de 1/4"

                       2,00 UD

31,000
 INSTALACION DE PUERTAS 

EXISTENTES:

31,010 Puerta de Madera.                        2,00 UD

SUB TOTAL 

P6-A

SEPARACION DE 

CALIDAD Y CONTROL 

INTERNO

32,000 DIVISIONES EN SHEETROCK:

PISO 6

           AREA DE ASESORIA MINERA

PISO 5

           AREAS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA



32,010

Muros en sheetrock de doble cara 

c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 y 

aislante acustico
                     12,00 M2

32,020

Desmontar plafond y cross stick 

para colocar divisiones y 

reponerlos
                       1,00 PA

33,000 PINTURA Y BOTE DE MATERIALES:

33,010
Pintura acrilica Exello Latex color 

blanco
24,00                    M2

33,020
Recogida y bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

34,000 PUERTAS:

34,010

Puerta tipo "Elite" de 0.90x2.10 

perfileria de aluminio anodizado 

natural P-40 y cristales de 1/4"                        1,00 UD

SUB TOTAL 

P7-A            AREA ADMINISTRATIVA DE GESTION HUMANA

*SEPARACION DEL 

AREA DE LAS 

SECRETARIAS.

35,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

35,010 Muros en Cristal (Alta) 125,00                  P²

35,020

Desmontar plafond y cross stick 

para colocar divisiones y 

reponerlos
1,00                      PA

36,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

36,010

Muros en sheetrock de doble cara 

c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 y 

aislante acustico
                       1,84 M2

36,020

Desmontar plafond y cross stick 

para colocar divisiones y 

reponerlos
                       1,00 PA

37,000 BOTE DE MATERIALES:

37,010
Recogida y bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

38,000 PUERTAS:

38,010

Puerta tipo "Elite" de 0.90x2.10 

perfileria de aluminio anodizado 

natural P-40 y cristales de 1/4"                        1,00 UD

SUB TOTAL 

P8-A

39,000

*CIERRE DEL AREA DE LA 

SUB-DIRECTORA 

/ENCARGADA DEL DEPTO. 

DE PREVENCION Y 

SOLUCION DE 

CONTROVERSIAS Y SU 

PERSONAL

39,010 DIVISIONES EN SHEETROCK:

PISO 7

PISO 8

VICE-MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR.



39,020

Muros en sheetrock de doble cara 

c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 y 

aislante acustico
                     29,00 M2

39,030

Desmontar plafond y cross stick 

para colocar divisiones y 

reponerlos
                       1,00 PA

40,000 PUERTAS:

40,010

Puerta tipo "Elite" de 0.90x2.10 Y 

de 1.00 x 2.10 ,perfileria de 

aluminio anodizado natural P-40 

y cristales de 1/4"

                       2,00 UD

41,000 PINTURA Y BOTE DE MATERIALES:

41,010
Pintura acrilica Exello Latex color 

blanco
58,00                    M2

41,020
Recogida y bote de materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

SUB TOTAL 

SUB TOTAL 

PRESUPUESTO 

37,000 GASTOS INDIRECTOS

37,010 Direccion Técnica 10,00% %

37,020 Gastos Administrativos 3,50% %

37,030 Transporte 2,50% %

37,040
Seguro Social y Riesgo Laboral

5,50% %

37,050 Imprevistos 5,00% %

37,060
Fondo de Pensiones y 

Jubiliaciones (Ley 6-86)
1,00% %

37,070

ITBIS (sobre Dirección Técnica y 

Gastos Administrativos) 18,00% %

Total de Gastos Indirectos

TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL PRESUPUESTO































3 DE DICIEMBRE DE 2018

AREA DE SUMINISTRO 

PARTIDAS CANT. UD P.U. VALOR

*DIVISION DE LA OFICINA DEL ENCARGADO

1,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

1,001

Muros en Cristal 

(Pandereta de 1.80 mt. 

de altura) 
95,44                    P²

2,000  BOTE DE MATERIALES:

2,001
Bote de materiales de 

desperdicio 1,00                      PA

2,002 SUB TOTAL PRESUPUESTO

AREA TRANSPORTACION

*SEPARACION DE LA SECRETARIA DEL AREA DE LOS CHOFERES.

3,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

3,001

Muros en Cristal 

(Pandereta de 1.80 mt. 

de altura) 
75,92                    P²

4,001   BOTE DE MATERIALES:

4,002
Bote de materiales de 

desperdicio 1,00                      PA

4,003 SUB TOTAL PRESUPUESTO

CENTRO DE DOCUMENTACION(BIBLIOTECA)

*DIVISION DEL ENCARGADO

5,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

5,001

Muros en Cristal 

(Pandereta de 1.80 mt. 

de altura) 
94,51                    P²

6,000   BOTE DE MATERIALES:

6,001
Bote de materiales de 

desperdicio 1,00                      PA

6,002 SUB TOTAL PRESUPUESTO

CORRESPONDENCIA

*DIVISION DEL SUB-ENCARGADO

7,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

7,001

Muros en Cristal 

(Pandereta de 1.80 mt. 

de altura) 
79,80                    P²

8,000   BOTE DE MATERIALES:

DIRECCION DE INGENIERIA

MINISTERIO INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES

PISO 1



8,001
Bote de materiales de 

desperdicio 1,00                      PA

SUB TOTAL PRESUPUESTO

AREA DE COMUNICACIONES. 

*DIVISION DE LOS ENCARGADO

9,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

9,001

Muros en Cristal 

(Pandereta de 1.80 mt. 

de altura) 
320,73                  P² $0,00

10,000   BOTE DE MATERIALES:

10,001
Bote de materiales de 

desperdicio 1,00                      PA

SUB TOTAL PRESUPUESTO

PROTOCOLO

*CREACION DE LA OFICINA DE LA ENCARGADA

11,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

11,001 Muros en Cristal (Alta) 68,87                    P²

11,002

Desmontar plafond y 

cross stick para colocar 

divisiones y reponerlos 1,00                      PA

12,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

12,001

Muros en sheetrock de 

doble cara c/perfileria de 

2-1/2 cal. 20 y aislante 

acustico

1,28                      M2

13,000   BOTE DE MATERIALES:

13,001

Recogida y bote de 

materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

SUB TOTAL 

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION. 

*CREACION DE LA VENTANILLA.

14,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

14,001 Muros en Cristal 127,51                  P²

14,002

Desmontar plafond y 

cross stick para colocar 

divisiones y reponerlos 1,00                      PA

15,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

15,001

Muros en sheetrock de 

doble cara c/perfileria de 

2-1/2 cal. 20 y aislante 

acustico

14,29                    M2

16,000  PINTURA Y BOTE DE MATERIALES:



16,001
Pintura acrilica Exello 

Latex color blanco 28,58                    M2

16,002

Recogida y bote de 

materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

SUB TOTAL 

AREA SERVICIO AL CLIENTE PRESENCIAL

*DIVISION DE LA OFICINA DEL ENCARGADO

17,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

17,001 Muros en Cristal 126,67                  P²

17,002

Desmontar plafond y 

cross stick para colocar 

divisiones y reponerlos 1,00                      PA

18,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

18,001

Muros en sheetrock de 

doble cara c/perfileria de 

2-1/2 cal. 20 y aislante 

acustico

0,87                      M2

19,000   BOTE DE MATERIALES:

19,001

Recogida y bote de 

materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

SUB TOTAL 

AREA SERVICIO AL CLIENTE EN LINEA

*DIVISION DE LA OFICINA DEL ENCARGADO Y AREA DE ASISTENCIA.

20,000 DIVISIONES EN CRISTAL:  

20,001 Muros en Cristal 159,20                  P²

20,002

Desmontar plafond y 

cross stick para colocar 

divisiones y reponerlos 1,00                      PA

21,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

21,001

Muros en sheetrock de 

doble cara c/perfileria de 

2-1/2 cal. 20 y aislante 

acustico

7,12                      M2

22,000  PINTURA Y BOTE DE MATERIALES:

22,001
Pintura acrilica Exello 

Latex color blanco 14,25                    M2

22,002

Recogida y bote de 

materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

SUB TOTAL 

AREA DE DEPORTE

MEZANINE



*DIVISION DE LA OFICINA DEL ENCARGADO

23,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

23,001

Muros en Cristal 

(Pandereta de 1.80 mt. 

de altura) 
97,81                    P²

24,000  BOTE DE MATERIALES:

24,001
Bote de materiales de 

desperdicio 1,00                      PA

24,002 SUB TOTAL PRESUPUESTO

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION

*DIVISION DE LA OFICINA DEL ENCARGADO

25,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

25,001

Muros en Cristal 

(Pandereta de 1.80 mt. 

de altura) 
93,18                    P²

26,000  BOTE DE MATERIALES:

26,001
Bote de materiales de 

desperdicio 1,00                      PA

26,002 SUB TOTAL PRESUPUESTO

UIFI (UNIDAD DE INSPECION Y FISCALIZACION)

*DIVISION DEL SEGUNDO NIVEL

27,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

27,001 Muros en Cristal 124,63                  P²

27,002

Desmontar plafond y 

cross stick para colocar 

divisiones y reponerlos 1,00                      PA

28,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

28,001

Muros en sheetrock de 

doble cara c/perfileria de 

2-1/2 cal. 20 y aislante 

acustico

0,86                      M2

29,000   BOTE DE MATERIALES:

29,001

Recogida y bote de 

materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

SUB TOTAL 

AREA  ADMINISTRATIVA

*DIVISION DE LA ASISTENTE Y LA RECEPCION

30,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

30,001

Muros en Cristal 

(Pandereta de 1.80 mt. 

de altura) 
147,00                  P²

31,000  BOTE DE MATERIALES:

31,001
Bote de materiales de 

desperdicio 1,00                      PA

31,002 SUB TOTAL 

PISO 2



AREA FINANCIERA

*DIVISION DE LOS ENCARGADOS

32,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

32,001

Muros en Cristal 

(Pandereta de 1.80 mt. 

de altura) 
369,73                  P²

33,000  BOTE DE MATERIALES:

33,001
Bote de materiales de 

desperdicio 1,00                      PA

33,002 SUB TOTAL 

DIRECCION DE ESTADISTICA

*DIVISION DE LOS ENCARGADOS

34,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

34,001

Muros en Cristal 

(Pandereta de 1.80 mt. 

de altura) 
115,82                  P²

35,000  BOTE DE MATERIALES:

35,001
Bote de materiales de 

desperdicio 1,00                      PA

35,002 SUB TOTAL PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

*DIVISION DEL SUB-ENCARGADO

36,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

36,001

Muros en Cristal 

(Pandereta de 1.80 mt. 

de altura) 
121,24                  P²

37,000  BOTE DE MATERIALES:

37,001
Bote de materiales de 

desperdicio 1,00                      PA

37,002 SUB TOTAL 

COOPERATIVA

*CREACION DE LA OFICINA DEL ENCARGADO

38,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

38,001 Muros en Cristal 113,30                  P²

38,002

Desmontar plafond y 

cross stick para colocar 

divisiones y reponerlos 1,00                      PA

39,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

39,001

Muros en sheetrock de 

doble cara c/perfileria de 

2-1/2 cal. 20 y aislante 

acustico

0,78                      M2

40,000   BOTE DE MATERIALES:

40,001

Recogida y bote de 

materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

SUB TOTAL 



PYME

*DIVISION DE LOS ENCARGADOS

41,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

41,001

Muros en Cristal 

(Pandereta de 1.80 mt. 

de altura) 
1.191,71               P²

42,000  BOTE DE MATERIALES:

42,001
Bote de materiales de 

desperdicio 1,00                      PA

42,002 SUB TOTAL 

P4-A HIDROCARBUROS

*DIVISION DE LA COORDINADORA DEL DESPACHO

43,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

43,001

Muros en Cristal 

(Pandereta de 1.80 mt. 

de altura) 
97,61                    P²

44,000  BOTE DE MATERIALES:

44,001
Bote de materiales de 

desperdicio 1,00                      PA

44,002 1,00                      SUB TOTAL 

*DIVISION DE LA RECEPCION

50,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

50,001

Muros en Cristal 

(Pandereta de 1.80 mt. 

de altura) 
45,51                    P²

60,000  BOTE DE MATERIALES:

60,001
Bote de materiales de 

desperdicio 1,00                      PA

60,002 SUB TOTAL 

*DIVISION DEL ENCARGADO DE TRAMITACION DE PERMISOS

70,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

70,001

Muros en Cristal 

(Pandereta de 1.80 mt. 

de altura) 
79,99                    P²

80,000  BOTE DE MATERIALES:

80,001
Bote de materiales de 

desperdicio 1,00                      PA

80,002 SUB TOTAL 

COMERCIO INTERNO

*DIVISION DEL ENCARGADO DE PROMOCION DE MERCADO

90,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

90,001

Muros en Cristal 

(Pandereta de 1.80 mt. 

de altura) 
159,79                  P²

100,000  BOTE DE MATERIALES:

PISO 3

PISO 4



100,001
Bote de materiales de 

desperdicio 1,00                      PA

100,002 SUB TOTAL 

*DIVISION DE AREA DEL SUB-DIRECTOR Y ASISTENTES

101,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

101,001

Muros en Cristal 

(Pandereta de 1.80 mt. 

de altura) 
182,25                  P²

102,000  BOTE DE MATERIALES:

102,001
Bote de materiales de 

desperdicio 1,00                      PA

102,002 SUB TOTAL 

*DIVISION DEL ENCARGADO DE REGISTRO DE COMERCIO

103,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

103,001 Muros en Cristal 61,33                    P²

103,002

Desmontar plafond y 

cross stick para colocar 

divisiones y reponerlos 1,00                      PA

104,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

104,001

Muros en sheetrock de 

doble cara c/perfileria de 

2-1/2 cal. 20 y aislante 

acustico

1,14                      M2

105,000   BOTE DE MATERIALES:

105,001

Recogida y bote de 

materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

SUB TOTAL 

PLAN DE REGULACION

*DIVISION DE LA ASISTENTE Y LA JURIDICA

106,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

106,001 Muros en Cristal 152,25                  P²

106,002

Desmontar plafond y 

cross stick para colocar 

divisiones y reponerlos 1,00                      PA

107,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

107,001

Muros en sheetrock de 

doble cara c/perfileria de 

2-1/2 cal. 20 y aislante 

acustico

1,05                      M2

108,000   BOTE DE MATERIALES:

PISO 5



108,001

Recogida y bote de 

materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

SUB TOTAL 

DIRECCION DE TECNOLOGIA

*DIVISION DE LA SECRETARIA 

109,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

109,001

Muros en Cristal 

(Pandereta de 1.80 mt. 

de altura) 
75,53                    P²

110,000  BOTE DE MATERIALES:

110,001
Bote de materiales de 

desperdicio 1,00                      PA

110,002 SUB TOTAL 

*DIVISION DEL AREA DE LOS TECNICOS Y LA DIRECCION

111,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

111,001 Muros en Cristal 33,70                    P²

111,002

Desmontar plafond y 

cross stick para colocar 

divisiones y reponerlos 1,00                      PA

112,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

112,001

Muros en sheetrock de 

doble cara c/perfileria de 

2-1/2 cal. 20 y aislante 

acustico

0,63                      M2

113,000   BOTE DE MATERIALES:

113,001

Recogida y bote de 

materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

SUB TOTAL 

*DIVISION DEL ENCARGADO DE PROGRAMACION

114,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

114,001 Muros en Cristal 194,65                  P²

114,002

Desmontar plafond y 

cross stick para colocar 

divisiones y reponerlos 1,00                      PA

115,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

115,001

Muros en sheetrock de 

doble cara c/perfileria de 

2-1/2 cal. 20 y aislante 

acustico

0,63                      M2

116,000   BOTE DE MATERIALES:



116,001

Recogida y bote de 

materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

SUB TOTAL 

*DIVISION DEL SUB-DIRECTOR

117,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

117,001 Muros en Cristal 196,39                  P²

117,002

Desmontar plafond y 

cross stick para colocar 

divisiones y reponerlos 1,00                      PA

118,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

118,001

Muros en sheetrock de 

doble cara c/perfileria de 

2-1/2 cal. 20 y aislante 

acustico

1,35                      M2

119,000   BOTE DE MATERIALES:

119,001

Recogida y bote de 

materiales de 

desperdicio
1,00                      PA

SUB TOTAL 

CONSULTORIA JURIDICA

*CIERRE DE LA 

OF. DE LA 

ENCARGADA DE 

LA SECCION DE 

COMPRAS(JUDIH

T)

120,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

120,001 Muros en Cristal                     15,71 P²

120,002

Desmontar plafond y 

cross stick para colocar 

divisiones y reponerlos                       1,00 PA

121,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

121,001

Muros en sheetrock de 

doble cara c/perfileria de 

2-1/2 cal. 20 y aislante 

acustico

                      1,04 M2

122,000 TRASLADO DE PUERTA 

122,001

Creacion de dintel de 

sheetrock de 

.90*0.60cm
                      0,54 M2

123,000  BOTE DE MATERIALES:

123,001

Recogida y bote de 

materiales de 

desperdicio
                      1,00 PA

PISO 6



SUB TOTAL 

*CIERRE DE LA 

OF. DE LA 

ENCARGADA DE 

LA SECCION DE 

CUMPLIMIENTO 

DE 

HIDROCARBUROS

(PAVEL 

SANDOVAL ) Y LA 

OF. DE LA 

ENCARGADA DE 

LA SECCION DE 

CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN DE 

REGULACION(LI

GIA MELO ).

124,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

124,001 Muros en Cristal                   247,48 P²

124,002

Desmontar plafond y 

cross stick para colocar 

divisiones y reponerlos                       1,00 PA

125,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

125,001

Muros en sheetrock de 

doble cara c/perfileria de 

2-1/2 cal. 20 y aislante 

acustico

                      1,66 M2

126,000  BOTE DE MATERIALES:

126,001

Recogida y bote de 

materiales de 

desperdicio
                      1,00 PA

SUB TOTAL 

*CIERRE DE LA 

OF. DE LA 

ENCARGADA DE 

LA SECCION DE 

LITIGIO(CARIN 

BALU)

127,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

127,001 Muros en Cristal                   182,81 P²

127,002

Desmontar plafond y 

cross stick para colocar 

divisiones y reponerlos                       1,00 PA

128,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

128,001

Muros en sheetrock de 

doble cara c/perfileria de 

2-1/2 cal. 20 y aislante 

acustico

                      1,33 M2

129,000  BOTE DE MATERIALES:



129,001

Recogida y bote de 

materiales de 

desperdicio
                      1,00 PA

SUB TOTAL 

*CIERRE DE LA 

OF. DE LA 

ENCARGADA DE 

LA SECCION DE 

ELABORACION 

DE DOCUMENTOS 

LEGALES 

(PARITSA 

ACOSTA).

130,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

130,001 Muros en Cristal                     98,45 P²

130,002

Desmontar plafond y 

cross stick para colocar 

divisiones y reponerlos                       1,00 PA

131,000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

131,001

Muros en sheetrock de 

doble cara c/perfileria de 

2-1/2 cal. 20 y aislante 

acustico

                      0,75 M2

132,000  BOTE DE MATERIALES:

132,001

Recogida y bote de 

materiales de 

desperdicio
                      1,00 PA

SUB TOTAL 

CONTROL INTERNO Y CALIDAD

*DIVISION DEL SUB-DIRECTOR

132,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

132,001

Muros en Cristal 

(Pandereta de 1.80 mt. 

de altura) 
47,88                    P²

133,000  BOTE DE MATERIALES:

133,001
Bote de materiales de 

desperdicio 1,00                      PA

133,002 SUB TOTAL 

DIRECCION DE GESTION HUMANA

*DIVISION DE LOS ENCARGADOS

134,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

134,001

Muros en Cristal 

(Pandereta de 1.80 mt. 

de altura) 
185,35                  P²

135,000  BOTE DE MATERIALES:
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135,001
Bote de materiales de 

desperdicio 1,00                      PA

135,002 SUB TOTAL 

EQUIDAD DE GENERO

*DIVISION DEL ENCARGADO

140,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

140,001

Muros en Cristal 

(Pandereta de 1.80 mt. 

de altura) 
56,70                    P²

141,000  BOTE DE MATERIALES:

141,001
Bote de materiales de 

desperdicio 1,00                      PA

141,002 SUB TOTAL 

PLANIFICACION

*DIVISION DEL SUB-DIRECTOR Y ENCARGADOS

142,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

142,001

Muros en Cristal 

(Pandereta de 1.80 mt. 

de altura) 
344,21                  P²

143,000  BOTE DE MATERIALES:

143,001
Bote de materiales de 

desperdicio 1,00                      PA

143,002 SUB TOTAL 

VICEMNISTERIO DE DESARROLLO INDUSTRIAL

*DIVISION DE LOS ENCARGADOS

144,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

144,001

Muros en Cristal 

(Pandereta de 1.80 mt. 

de altura) 
1.011,00               P²

145,000  BOTE DE MATERIALES:

145,001
Bote de materiales de 

desperdicio 1,00                      PA

145,002 SUB TOTAL 

VICEMNISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

*DIVISION DE SUB-DIRECTORES Y  ENCARGADOS

146,000 DIVISIONES EN CRISTAL:

146,001

Muros en Cristal 

(Pandereta de 1.80 mt. 

de altura) 
706,99                  P²

14,000  BOTE DE MATERIALES:

147,001
Bote de materiales de 

desperdicio 1,00                      PA

147,002 SUB TOTAL 

SUB TOTAL 

PRESUPUESTO 
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GASTOS INDIRECTOS

63,000 Direccion Técnica 10,00% %

63,001 Gastos Administrativos 3,00% %

63,002 Transporte 2,50% %

63,003
Seguro Social y Riesgo 

Laboral 5,00% %

64,004

Fondo de Pensiones y 

Jubiliaciones (Ley 6-86) 1,00% %

64,005

ITBIS (sobre Dirección 

Técnica y Gastos 

Administrativos)
18,00% %

64,006
Total de Gastos 

Indirectos

TOTAL 

PRESUPUESTO: 

DIRECTOR

ARQ. TANCREDO SENCION




