
                                                                          DIVISIONES EN CRISTAL Y SHEETROCK PARA ADECUACION OFICINAS DEL MICM

PARTIDAS CANT. UD P.U. VALOR
*DIVISION DE LA OFICINA DEL ENCARGADO

1.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

1.001 Muros en Cristal (Pandereta de 
1.80 mt. de altura) 100.44                 P² $0.00

2.000  BOTE DE MATERIALES:

2.001 Bote de materiales de 
desperdicio 1.00                     PA

2.002 SUB TOTAL PRESUPUESTO $0.00

*SEPARACION DE LA SECRETARIA DEL AREA DE LOS CHOFERES.

3.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

3.001 Muros en Cristal (Pandereta de 
1.80 mt. de altura) 82.92                   P² $0.00

4.001   BOTE DE MATERIALES:

4.002 Bote de materiales de 
desperdicio 1.00                     PA

4.003 SUB TOTAL PRESUPUESTO $0.00

*DIVISIÓN DEL ENCARGADO

5.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

5.001 Muros en Cristal (Pandereta de 
1.80 mt. de altura) 98.51                   P² $0.00

6.000   BOTE DE MATERIALES:

6.001 Bote de materiales de 
desperdicio 1.00                     PA

6.002 SUB TOTAL PRESUPUESTO $0.00

*DIVISIÓN DEL SUB-ENCARGADO

7.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

7.001 Muros en Cristal (Pandereta de 
1.80 mt. de altura) 86.80                   P² $0.00

8.000   BOTE DE MATERIALES:

8.001 Bote de materiales de 
desperdicio 1.00                     PA

SUB TOTAL PRESUPUESTO $0.00

*DIVISIÓN DE LOS ENCARGADO

9.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

9.001 Muros en Cristal (Pandereta de 
1.80 mt. de altura) 340.73                 P² $0.00

10.000   BOTE DE MATERIALES:

10.001 Bote de materiales de 
desperdicio 1.00                     PA

SUB TOTAL PRESUPUESTO $0.00

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MINISTERIO INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES

PISO 1
ÁREA DE SUMINISTRO 

AREA TRANSPORTACIÓN

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN (BIBLIOTECA)

CORRESPONDENCIA

ÁREA DE COMUNICACIONES

PROTOCOLO



*CREACIÓN DE LA OFICINA DE LA ENCARGADA

11.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

11.001 Muros en Cristal (Alta) 74.87                   P² $0.00

11.002
Desmontar plafond y cross stick 
para colocar divisiones y 
reponerlos

1.00                     PA $0.00

12.000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL2.28                     

12.001
Muros en sheetrock de doble 
cara c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 
y aislante acustico

2.28                     M2 $0.00

13.000   BOTE DE MATERIALES:

13.001 Recogida y bote de materiales 
de desperdicio 1.00                     PA $0.00

SUB TOTAL $0.00

*CREACIÓN DE LA VENTANILLA.

14.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

14.001 Muros en Cristal 137.51                 P² $0.00

14.002

Desmontar plafond y cross stick 
para colocar divisiones y 
reponerlos 1.00                     PA $0.00

15.000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

15.001

Muros en sheetrock de doble 
cara c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 
y aislante acustico 18.29                   M2 $0.00

16.000  PINTURA Y BOTE DE MATERIALES:

16.001
Pintura acrilica Exello Latex 
color blanco 36.58                   M2 $0.00

16.002
Recogida y bote de materiales 
de desperdicio 1.00                     PA $0.00

SUB TOTAL $0.00

17.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

17.001 Muros en Cristal 136.67                 P² $0.00

17.002

Desmontar plafond y cross stick 
para colocar divisiones y 
reponerlos 1.00                     PA $0.00

18.000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

18.001

Muros en sheetrock de doble 
cara c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 
y aislante acustico 1.87                     M2 $0.00

19.000   BOTE DE MATERIALES:

19.001
Recogida y bote de materiales 
de desperdicio 1.00                     PA $0.00

SUB TOTAL $0.00

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

ÁREA SERVICIO AL CLIENTE PRESENCIAL

ÁREA SERVICIO AL CLIENTE EN LÍNEA
*DIVISIÓN DE LA OFICINA DEL ENCARGADO Y ÁREA DE ASISTENCIA.

*DIVISIÓN DE LA OFICINA DEL ENCARGADO



20.000 DIVISIONES EN CRISTAL:  
20.001 Muros en Cristal 169.20                 P² $0.00

20.002
Desmontar plafond y cross stick 
para colocar divisiones y 
reponerlos

1.00                     PA $0.00

21.000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

21.001
Muros en sheetrock de doble 
cara c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 
y aislante acustico

14.12                   M2 $0.00

22.000  PINTURA Y BOTE DE MATERIALES:

22.001 Pintura acrilica Exello Latex 
color blanco 28.24                   M2 $0.00

22.002 Recogida y bote de materiales 
de desperdicio 1.00                     PA $0.00

SUB TOTAL $0.00

*DIVISIÓN DE LA OFICINA DEL ENCARGADO

23.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

23.001
Muros en Cristal (Pandereta de 
1.80 mt. de altura) 106.81                 P² $0.00

24.000  BOTE DE MATERIALES:

24.001
Bote de materiales de 
desperdicio 1.00                     PA $0.00

24.002 SUB TOTAL PRESUPUESTO $0.00

*DIVISIÓN DE LA OFICINA DEL ENCARGADO

25.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

25.001 Muros en Cristal (Pandereta de 
1.80 mt. de altura) 100.18                 P² $0.00

26.000  BOTE DE MATERIALES:

26.001 Bote de materiales de 
desperdicio 1.00                     PA $0.00

26.002 SUB TOTAL PRESUPUESTO $0.00

*DIVISIÓN DEL SEGUNDO NIVEL

27.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

27.001 Muros en Cristal 124.63                 P² $0.00

27.002

Desmontar plafond y cross stick 
para colocar divisiones y 
reponerlos 1.00                     PA $0.00

28.000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

28.001

Muros en sheetrock de doble 
cara c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 
y aislante acustico 1.86                     M2 $0.00

29.000   BOTE DE MATERIALES:

29.001
Recogida y bote de materiales 
de desperdicio 1.00                     PA $0.00

SUB TOTAL $0.00

*DIVISIÓN DE LA ASISTENTE Y LA RECEPCION

MEZANINE
ÁREA DE DEPORTE

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

UIFI (UNIDAD DE INSPECIÓN Y FISCALIZACIÓN)

ÁREA  ADMINISTRATIVA
PISO 2



30.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

30.001
Muros en Cristal (Pandereta de 
1.80 mt. de altura) 157.00                 P² $0.00

31.000  BOTE DE MATERIALES:

31.001
Bote de materiales de 
desperdicio 1.00                     PA $0.00

31.002 SUB TOTAL $0.00

*DIVISIÓN DE LOS ENCARGADOS

32.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

32.001 Muros en Cristal (Pandereta de 
1.80 mt. de altura) 369.73                 P² $0.00

33.000  BOTE DE MATERIALES:

33.001 Bote de materiales de 
desperdicio 1.00                     PA $0.00

33.002 SUB TOTAL $0.00

*DIVISIÓN DE LOS ENCARGADOS

34.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

34.001 Muros en Cristal (Pandereta de 
1.80 mt. de altura) 115.82                 P² $0.00

35.000  BOTE DE MATERIALES:

35.001 Bote de materiales de 
desperdicio 1.00                     PA $0.00

35.002 SUB TOTAL PRESUPUESTO $0.00

*DIVISIÓN DEL SUB-ENCARGADO
36.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

36.001
Muros en Cristal (Pandereta de 
1.80 mt. de altura) 121.24                 P² $0.00

37.000  BOTE DE MATERIALES:

37.001
Bote de materiales de 
desperdicio 1.00                     PA $0.00

37.002 SUB TOTAL $0.00

*CREACIÓN DE LA OFICINA DEL ENCARGADO

38.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

38.001 Muros en Cristal 123.00                 P² $0.00

38.002

Desmontar plafond y cross stick 
para colocar divisiones y 
reponerlos 1.00                     PA $0.00

39.000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

39.001

Muros en sheetrock de doble 
cara c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 
y aislante acustico 1.78                     M2 $0.00

40.000   BOTE DE MATERIALES:

40.001
Recogida y bote de materiales 
de desperdicio 1.00                     PA $0.00

SUB TOTAL $0.00

*DIVISIÓN DE LOS ENCARGADOS
41.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

ÁREA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE ESTADISTICA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

COOPERATIVA

PYME
PISO 3



41.001 Muros en Cristal (Pandereta de 
1.80 mt. de altura) 950.00                 P² $0.00

42.000  BOTE DE MATERIALES:

42.001 Bote de materiales de 
desperdicio 1.00                     PA $0.00

42.002 SUB TOTAL $0.00

*DIVISIÓN DEL ENCARGADO DE PROMOCIÓN DE MERCADO
90.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

90.001 Muros en Cristal (Pandereta de 
1.80 mt. de altura) 159.79                 P² $0.00

100.000  BOTE DE MATERIALES:

100.001 Bote de materiales de 
desperdicio 1.00                     PA $0.00

100.002 SUB TOTAL $0.00
*DIVISIÓN DE ÁREA DEL SUB-DIRECTOR Y ASISTENTES

101.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

101.001 Muros en Cristal (Pandereta de 
1.80 mt. de altura) 182.25                 P² $0.00

102.000  BOTE DE MATERIALES:

102.001 Bote de materiales de 
desperdicio 1.00                     PA $0.00

102.002 SUB TOTAL $0.00

*DIVISIÓN DEL ENCARGADO DE REGISTRO DE COMERCIO

103.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

103.001 Muros en Cristal 67.33                   P² $0.00

103.002
Desmontar plafond y cross stick 
para colocar divisiones y 
reponerlos

1.00                     PA $0.00

104.000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

104.001
Muros en sheetrock de doble 
cara c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 
y aislante acustico

1.14                     M2 $0.00

105.000   BOTE DE MATERIALES:

105.001 Recogida y bote de materiales 
de desperdicio 1.00                     PA $0.00

SUB TOTAL $0.00

*DIVISIÓN DE LA ASISTENTE Y LA JURIDICA
106.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

COMERCIO INTERNO

PISO 5
PLAN DE REGULACIÓN DE COMBUSTIBLE

PISO 4



106.001 Muros en Cristal 162.25                 P² $0.00

106.002
Desmontar plafond y cross stick 
para colocar divisiones y 
reponerlos

1.00                     PA $0.00

107.000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

107.001
Muros en sheetrock de doble 
cara c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 
y aislante acustico

2.05                     M2 $0.00

108.000   BOTE DE MATERIALES:

108.001 Recogida y bote de materiales 
de desperdicio 1.00                     PA $0.00

SUB TOTAL $0.00

*DIVISIÓN DEL ENCARGADO DE PROGRAMACIÓN
114.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

114.001 Muros en Cristal 194.65                 P² $0.00

114.002
Desmontar plafond y cross stick 
para colocar divisiones y 
reponerlos

1.00                     PA $0.00

115.000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

115.001
Muros en sheetrock de doble 
cara c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 
y aislante acustico

1.63                     M2 $0.00

116.000   BOTE DE MATERIALES:

116.001 Recogida y bote de materiales 
de desperdicio 1.00                     PA $0.00

SUB TOTAL $0.00
*DIVISIÓN DEL SUB-DIRECTOR

117.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

117.001 Muros en Cristal 196.39                 P² $0.00

117.002
Desmontar plafond y cross stick 
para colocar divisiones y 
reponerlos

1.00                     PA $0.00

118.000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

118.001
Muros en sheetrock de doble 
cara c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 
y aislante acustico

2.35                     M2 $0.00

119.000   BOTE DE MATERIALES:

119.001 Recogida y bote de materiales 
de desperdicio 1.00                     PA $0.00

SUB TOTAL $0.00

*CIERRE DE LA OF. DE LA 
ENCARGADA DE LA 
SECCION DE 
COMPRAS(JUDIHT)

PISO 6
CONSULTORIA JURIDICA

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA



120.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

120.001 Muros en Cristal                    17.71 P² $0.00

120.002
Desmontar plafond y cross stick 
para colocar divisiones y 
reponerlos

                     1.00 PA $0.00

121.000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

121.001
Muros en sheetrock de doble 
cara c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 
y aislante acustico

                     2.04 M2 $0.00

122.000 TRASLADO DE PUERTA 

122.001 Creacion de dintel de sheetrock 
de .90*0.60cm                      1.54 M2 $0.00

123.000  BOTE DE MATERIALES:

123.001 Recogida y bote de materiales 
de desperdicio                      1.00 PA $0.00

SUB TOTAL $0.00
*CIERRE DE LA OF. DE LA 
ENCARGADA DE LA 
SECCION DE 
CUMPLIMIENTO DE 
HIDROCARBUROS(PAVEL 
SANDOVAL ) Y LA OF. DE 
LA ENCARGADA DE LA 
SECCION DE 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

124.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

124.001 Muros en Cristal                  247.48 P² $0.00

124.002
Desmontar plafond y cross stick 
para colocar divisiones y 
reponerlos

                     1.00 PA $0.00

125.000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

125.001
Muros en sheetrock de doble 
cara c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 
y aislante acustico

                     2.66 M2 $0.00

126.000  BOTE DE MATERIALES:

126.001 Recogida y bote de materiales 
de desperdicio                      1.00 PA $0.00

SUB TOTAL $0.00

*CIERRE DE LA OF. DE 
LA ENCARGADA DE LA 
SECCION DE 
LITIGIO(CARIN BALU)

127.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

127.001 Muros en Cristal                  182.81 P² $0.00

127.002
Desmontar plafond y cross stick 
para colocar divisiones y 
reponerlos

                     1.00 PA $0.00

128.000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

128.001
Muros en sheetrock de doble 
cara c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 
y aislante acustico

                     2.33 M2 $0.00

129.000  BOTE DE MATERIALES:

129.001 Recogida y bote de materiales 
de desperdicio                      1.00 PA $0.00

SUB TOTAL $0.00



*CIERRE DE LA OF. DE LA 
ENCARGADA DE LA 
SECCION DE 
ELABORACION DE 
DOCUMENTOS LEGALES 
(PARITSA ACOSTA).

44.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

44.001 Muros en Cristal                  108.45 P² $0.00

44.002
Desmontar plafond y cross stick 
para colocar divisiones y 
reponerlos

                     1.00 PA $0.00

45.000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

45.001
Muros en sheetrock de doble 
cara c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 
y aislante acustico

                     1.75 M2 $0.00

46.000  BOTE DE MATERIALES:

46.001 Recogida y bote de materiales 
de desperdicio                      1.00 PA $0.00

SUB TOTAL $0.00

CONTROL INTERNO Y CALIDAD
*DIVISIÓN DEL SUB-DIRECTOR

47.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

47.001 Muros en Cristal (Pandereta de 
1.80 mt. de altura) 51.88                   P² $0.00

48.000  BOTE DE MATERIALES:

48.001 Bote de materiales de 
desperdicio 1.00                     PA $0.00

49.002 SUB TOTAL $0.00

*DIVISIÓN DE LOS ENCARGADOS
50.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

50.001 Muros en Cristal (Pandereta de 
1.80 mt. de altura) 185.35                 P² $0.00

52.000  BOTE DE MATERIALES:

52.001 Bote de materiales de 
desperdicio 1.00                     PA $0.00

52.002 SUB TOTAL $0.00

*DIVISION DEL ENCARGADO

57.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

57.001
Muros en Cristal (Pandereta de 
1.80 mt. de altura) 61.70                   P² $0.00

58.000  BOTE DE MATERIALES:

58.001
Bote de materiales de 
desperdicio 1.00                     PA $0.00

58.002 SUB TOTAL $0.00

*DIVISION DEL SUB-DIRECTOR Y ENCARGADOS

59.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

59.001
Muros en Cristal (Pandereta de 
1.80 mt. de altura) 344.21                 P² $0.00

60.000  BOTE DE MATERIALES:

60.001
Bote de materiales de 
desperdicio 1.00                     PA $0.00

PISO 7
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA

PLANIFICACIÓN

EQUIDAD DE GÉNERO



60.002 SUB TOTAL $0.00

*DIVISIÓN DE LOS ENCARGADOS
61.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

61.001 Muros en Cristal (Pandereta de 
1.80 mt. de altura) 900.00                 P² $0.00

62.000  BOTE DE MATERIALES:

62.001 Bote de materiales de 
desperdicio 1.00                     PA $0.00

62.002 SUB TOTAL $0.00

*DIVISIÓN DE SUB-DIRECTORES Y  ENCARGADOS
1.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

1.001
Muros en Cristal (Pandereta de 
1.80 mt. de altura) 706.99                 P²

2.000  BOTE DE MATERIALES:

2.001
Bote de materiales de 
desperdicio 1.00                     PA

2.002 SUB TOTAL 

SUB TOTAL PRESUPUESTO $0.00
GASTOS INDIRECTOS

63.000 Direccion Técnica 10.00% % $0.00
63.010 Gastos Administrativos 3.00% % $0.00
63.020 Transporte 2.50% % $0.00

63.030 Seguro Social y Riesgo Laboral 5.00% % $0.00

63.040 Fondo de Pensiones y 
Jubiliaciones (Ley 6-86) 1.00% % $0.00

63.050 ITBIS (sobre Dirección Técnica y 
Gastos Administrativos) 18.00% % $0.00 $0.00

63.060 Total de Gastos Indirectos $0.00

TOTAL PRESUPUESTO: $0.00

P1-A ÁREA FINANCIERO (Ubicada en el pasillo)
*CREACIÓN DE CAJA GENERAL

1.000 DIVISIONES EN SHEETROCK:

PISO 8
VICEMNISTERIO DE DESARROLLO INDUSTRIAL

VICEMNISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

PISO 1
   TRABAJOS AGREGADOS:



1.001
Muros en sheetrock de doble 
cara c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 
y aislante acustico

52.54                   M2 $0.00

1.002
Desmontar plafond y cross stick 
para colocar divisiones y 
reponerlos

1.00                     PA

2.000 CRISTAL CENTRAL DE LA 
VENTANILLA

2.001 Cristal central de 0.80mt. *0.80mt                      6.89 P²

3.000 PUERTAS:

3.001
Puerta tipo "Elite" de 0.90x2.10 
perfileria de aluminio anodizado 
natural P-40 y cristales de 1/4"

1.00                     UD

4.000  PINTURA Y BOTE DE MATERIALES:

4.001 Pintura acrilica Exello Latex 
color blanco 105.08                 M2

4.003 Recogida y bote de materiales 
de desperdicio 1.00                     PA

4.004 SUB TOTAL PRESUPUESTO $0.00

P2-A

*MODIFICACIÓN 
OFICINA DIRECTOR 
FINANCIERO

5.000 DIVISIONES EN SHEETROCK:

5.001
Muros en sheetrock de doble 
cara c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 
y aislante acustico

                   22.07 M2

5.002
Desmontar plafond y cross stick 
para colocar divisiones y 
reponerlos

                     1.00 PA

6.000 CRISTAL CENTRAL DE LA PARED 
DE SHEETROCK

6.001 Cristal central de 1.90mt. *1.20mt                    24.53 P²

7.000 DEMOLICIÓN DE PARED 
EXISTENTE

7.001 Pared de Sheetrock                    11.73 PA
8.000 PINTURA Y BOTE DE MATERIALES:

8.001 Pintura acrilica Exello Latex 
color blanco 40.14                   M2

8.002 Recogida y bote de materiales 
de desperdicio 1.00                     PA

9.000 PUERTAS:

9.001
Puerta tipo "Elite" de 0.90x2.10 
perfileria de aluminio anodizado 
natural P-40 y cristales de 1/4"

                     1.00 UD

SUB TOTAL $0.00
P2-B

*CREACIÓN DELA OFICINA DE LA ENCARGADA DE RECEPCION

10.000 DIVISIONES EN SHEETROCK:

ÁREA FINANCIERA
PISO 2

ÁREA DE RECEPCIÓN



10.001
Muros en sheetrock de doble 
cara c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 
y aislante acustico

24.62                   M2 $0.00

10.002
Desmontar plafond y cross stick 
para colocar divisiones y 
reponerlos

1.00                     PA

11.000 PUERTAS:

11.001
Puerta tipo "Elite" de 0.90x2.10 
perfileria de aluminio anodizado 
natural P-40 y cristales de 1/4"

1.00                     UD

12.000  PINTURA Y BOTE DE MATERIALES:

12.001 Pintura acrilica Exello Latex 
color blanco 49.24                   M2 $0.00

12.002 Recogida y bote de materiales 
de desperdicio 1.00                     PA

12.003 SUB TOTAL $0.00
P2-C

SALÓN  REUNIONES 
PISO 2

13.000
DIVISIONES EN SHEETROCK:

13.001
Muros en sheetrock de doble 
cara c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 
y aislante acustico

                   25.42 M2 $0.00

13.002
Desmontar plafond y cross stick 
para colocar divisiones y 
reponerlos

                     1.00 PA $0.00

14.000 PINTURA Y BOTE DE MATERIALES:

14.001 Pintura acrilica Exello Latex 
color blanco 50.84                   M2 $0.00

14.002 Recogida y bote de materiales 
de desperdicio 1.00                     PA $0.00

15.000 PUERTAS:

15.001
Puerta tipo "Elite" de 0.90x2.10 
perfileria de aluminio anodizado 
natural P-40 y cristales de 1/4"

                     1.00 UD $0.00

SUB TOTAL $0.00

P2-D

*CIERRE DE LA 
OFICINA DE LA 
ENCARGADA.

EVENTOS

SALÓN DE REUNIÓN



16.000 DIVISIONES EN SHEETROCK:

16.001
Muros en sheetrock de doble 
cara c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 
y aislante acustico

                   50.99 M2 $0.00

16.002
Desmontar plafond y cross stick 
para colocar divisiones y 
reponerlos

                     1.00 PA $0.00

17.000 PINTURA Y BOTE DE MATERIALES:

17.001 Pintura acrilica Exello Latex 
color blanco 101.98                 M2 $0.00

17.002 Recogida y bote de materiales 
de desperdicio 1.00                     PA $0.00

18.000 PUERTAS:

18.001
Puerta tipo "Elite" de 0.90x2.10 
perfileria de aluminio anodizado 
natural P-40 y cristales de 1/4"

                     1.00 UD $0.00

SUB TOTAL $0.00

P3-A

CREACIÓN AREA DE 
LACTANCIA:

19.000 DIVISIONES EN SHEETROCK:

19.010
Muros en sheetrock de doble 
cara c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 
y aislante acustico

                   28.01 M2 $0.00

19.020
Desmontar plafond y cross stick 
para colocar divisiones y 
reponerlos

                     1.00 PA $0.00

20.000 PINTURA Y BOTE DE MATERIALES:

20.010 Pintura acrilica Exello Latex 
color blanco 56.02                   M2 $0.00

20.020 Recogida y bote de materiales 
de desperdicio 1.00                     PA $0.00

21.000 MISCELANEOS:
21.010 Gabinete de piso para fregadero                      4.69 PL $0.00
21.020 Fregadero con instalacion 1.00                     UD $0.00
21.030 Division bajita con repisas 3.02                     M2 $0.00

21.040
Puerta tipo "Elite" de 0.90x2.10 
perfileria de aluminio anodizado 
natural P-40 y cristales de 1/4"

                     1.00 UD $0.00

21.050 Cortinas para cierre de lactancias 2.00                     UD $0.00

SUB TOTAL $0.00

P4-A            ÁREA DE ASESORIA MINERA
PISO 4

ÁREA DE LACTANCIA
PISO 3



*SEPARACION DEL 
AREA DE LAS 
SECRETARIAS.

22.000 DIVISIONES EN SHEETROCK:

22.010
Muros en sheetrock de doble 
cara c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 
y aislante acustico

                   12.62 M2 $0.00

22.020
Desmontar plafond y cross stick 
para colocar divisiones y 
reponerlos

                     1.00 PA $0.00

23.000 PINTURA Y BOTE DE MATERIALES:

23.010 Pintura acrilica Exello Latex 
color blanco 25.24                   M2 $0.00

23.020 Recogida y bote de materiales 
de desperdicio 1.00                     PA $0.00

24.000 PUERTAS:

24.010
Puerta tipo "Elite" de 0.90x2.10 
perfileria de aluminio anodizado 
natural P-40 y cristales de 1/4"

                     1.00 UD $0.00

SUB TOTAL $0.00
P4-B

DIVISION SUB-
DIRECTOR Y 
ENCARGADOS:

25.000 DIVISIONES EN SHEETROCK:

25.010
Muros en sheetrock de doble 
cara c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 
y aislante acustico

                 102.00 M2 $0.00

25.020
Desmontar plafond y cross stick 
para colocar divisiones y 
reponerlos

                     1.00 PA $0.00

26.000 PINTURA Y BOTE DE MATERIALES:

26.010 Pintura acrilica Exello Latex 
color blanco 204.00                 M2 $0.00

26.020 Recogida y bote de materiales 
de desperdicio 1.00                     PA $0.00

26.030 Division en cristal de 1/2" y 
h=1.80M                  231.44 p2 $0.00

27.000 PUERTAS:

27.010
Puerta tipo "Elite" de 0.90x2.10 
perfileria de aluminio anodizado 
natural P-40 y cristales de 1/4"

                     2.00 UD $0.00

SUB TOTAL $0.00

P5-A
PISO 5

           ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS



*SEPARACION DEL 
AREA ADM.,TECNICA. 

28.000
DIVISIONES EN SHEETROCK:

28.010
Muros en sheetrock de doble 
cara c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 
y aislante acustico

                   34.14 M2 $0.00

28.020
Desmontar plafond y cross stick 
para colocar divisiones y 
reponerlos

                     1.00 PA $0.00

29.000 PINTURA Y BOTE DE MATERIALES:

29.010
Pintura acrilica Exello Latex 
color blanco 68.28                   M2 $0.00

29.020
Recogida y bote de materiales 
de desperdicio 1.00                     PA $0.00

30.000 PUERTAS:

30.010

Puerta tipo "Elite" de 1.00x2.10 
Y 0.90x2.10 perfileria de 
aluminio anodizado natural P-40 
y cristales de 1/4"

                     1.00 UD $0.00

31.000
 INSTALACION DE PUERTAS 
EXISTENTES:

31.010 Puerta de Madera.                      2.00 UD $0.00
SUB TOTAL $0.00

P7-A

*SEPARACION DEL 
AREA DE LAS 
SECRETARIAS.

35.000 DIVISIONES EN CRISTAL:

35.010 Muros en Cristal (Alta) 125.00                 P² $0.00

35.020
Desmontar plafond y cross stick 
para colocar divisiones y 
reponerlos

1.00                     PA $0.00

36.000 BASE EN SHEETROCK PARA SOPORTE DEL CRISTAL

36.010
Muros en sheetrock de doble 
cara c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 
y aislante acustico

                     1.84 M2 $0.00

36.020
Desmontar plafond y cross stick 
para colocar divisiones y 
reponerlos

                     1.00 PA $0.00

37.000 BOTE DE MATERIALES:

37.010 Recogida y bote de materiales 
de desperdicio 1.00                     PA $0.00

38.000 PUERTAS:

38.010
Puerta tipo "Elite" de 0.90x2.10 
perfileria de aluminio anodizado 
natural P-40 y cristales de 1/4"

                     1.00 UD $0.00

SUB TOTAL $0.00

P8-A VICE-MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR.
PISO 8

PISO 7
           ÁREA ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN HUMANA



39.000

*CIERRE DEL AREA DE LA 
SUB-DIRECTORA 
/ENCARGADA DEL DEPTO. 
DE PREVENCION Y 
SOLUCION DE 
CONTROVERSIAS Y SU 
PERSONAL

39.010 DIVISIONES EN SHEETROCK:

39.020
Muros en sheetrock de doble 
cara c/perfileria de 2-1/2 cal. 20 
y aislante acustico

                   29.00 M2 $0.00

39.030
Desmontar plafond y cross stick 
para colocar divisiones y 
reponerlos

                     1.00 PA $0.00

40.000 PUERTAS:

40.010

Puerta tipo "Elite" de 0.90x2.10 
Y de 1.00 x 2.10 ,perfileria de 
aluminio anodizado natural P-40 
y cristales de 1/4"

                     2.00 UD $0.00

41.000 PINTURA Y BOTE DE MATERIALES:

41.010 Pintura acrilica Exello Latex 
color blanco 58.00                   M2 $0.00

41.020 Recogida y bote de materiales 
de desperdicio 1.00                     PA $0.00

SUB TOTAL $0.00

SUB TOTAL PRESUPUESTO $0.00
37.000 GASTOS INDIRECTOS

37.010 Direccion Técnica 10.00% % $0.00
37.020 Gastos Administrativos 3.00% % $0.00
37.030 Transporte 2.50% % $0.00

37.040
Seguro Social y Riesgo Laboral

5.00% % $0.00

37.050
Fondo de Pensiones y 
Jubiliaciones (Ley 6-86) 1.00% % $0.00

37.060
ITBIS (sobre Dirección Técnica y 
Gastos Administrativos) 18.00% % $0.00 $0.00

Total de Gastos Indirectos $0.00
TOTAL TRABAJOS AGREGADOS $0.00

TOTAL GENERAL $0.00

ARQ. TANCREDO SENCIÓN
DIRECTOR




