



No. EXPEDIENTE  
**MICM-CCC-CP-2022-0018**

Fecha de emisión: 08/09/2022

**Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MICM-2022-00367**

Descripción: **Contratación de Servicios de Capacitación en Desarrollo de Mentalidad y Cultura Emprendedora.**

Modalidad de compras: **Comparación de Precios**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Métricas, SRL**

RNC: **130252114**

Nombre comercial: **Métricas, SRL**

Domicilio comercial: **Avenida 3era, No. 63, Los Jardines del Sur, Santo Domingo.**

Teléfono: **809-543-2109**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **45 días**

Monto total: **359,990.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



**Firma**  
JOSÉ RAMÓN GERRA GARCÍA  
Director Administrativo  
**Nombre y Apellido**



**ANYELA EDESMA**  
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES  
**Nombre y Apellido**



Lote	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	86101710	Servicios de Capacitación para la Formación de Facilitadores en el Desarrollo de Mentalidad y Cultura Emprendedora (TOT Aprender para Aprender).	1	Servicios	359,990.00	359,990.00	0.00	0.00	0.00	359,990.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>359,990.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>359,990.00</b>

**Observaciones:** Los pagos serán realizados de la siguiente manera: Un primer pago del 40% con la presentación del plan de trabajo y cronograma de ejecución aprobados por el Viceministerio de Fomento a las MIPYMES y un segundo pago del 60% con la entrega del Informe final de ejecución de los talleres aprobado por el Viceministerio de Fomento a las MIPYMES.

Plan de Entrega Estimado				
Lote	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Plan de trabajo y cronograma de ejecución aprobados por el Viceministerio de Fomento a las MIPYMES.	Plataforma virtual propuesta por el adjudicatario en coordinación con el Viceministerio de Fomento a la Mipymes.	40%	30/11/2022
1	Informe final de ejecución de los talleres aprobado por el Viceministerio de Fomento a las MIPYMES.		60%	31/1/2023

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

JOSÉ RAMÓN CERMA PICHARDO  
Director Administrativo

Nombre y Apellido



Firma

ANYELA LEDESMA  
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nombre y Apellido