

Compras Menores | Presentación de ofertas

MICM-DAF-CM-2019-0155 (Adjudicada)

Total estimado 126,500 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Bienes  
 Unidad de requisición CUERPO ESPECIALIZADO DE CONTROL DE COMBUSTIBLES

adquisición de aires acondicionados para ser instalados en la Dirección General y Cuarto de Servidores de esta Institución.

(Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Fecha de presentación de ofertas 22/10/2019 14:00 - Fecha de publicación 18/10/2019 14:00  
 Apertura 22/10/2019 14:10

PROVEEDORES



LÍNEA DE TIEMPO

Presentación de oferta economica	22/10/2019	✓ Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/10/2019
----------------------------------	------------	--	------------

LISTA DE OFERTAS (9)

Abrir Panel Opciones

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
MICM-DAF-CM-2019-0155GILDAINVESTMENT_XT	Gilda Investment, SRL	Oferta calificada	21/10/2019 12:00	163,630.6 Pesos Dominicanos
COTIZACION MICM 2019-0155	E&C Multiservices, EIRL	Oferta calificada	22/10/2019 13:55	109,631.44 Pesos Dominicanos
Propuesta MICM-DAF-CM-2019-0155	Trace Internacional, SRL	Oferta calificada	21/10/2019 22:10	130,888.44 Pesos Dominicanos
INGMAN PROPUESTA MICM-DAF-CM-2019-0155	Ingman, Ingeniería y Mantenimiento, SRL	Oferta calificada	21/10/2019 20:59	174,404 Pesos Dominicanos
WR MICM-DAF-CM-2019-0155 adquisición de aires acondicionados	Proyectrem, SRL	Oferta calificada	21/10/2019 19:38	149,081.2 Pesos Dominicanos
OFERTA DE COMPU-OFFICE PARA MICM-DAF-CM-2019-0155	Compu-Office Dominicana, SRL	Oferta calificada	21/10/2019 17:26	135,605.6 Pesos Dominicanos
Proceso MICM-DAF-CM-2019-0155	Climatizaciones y Acabados Climaca, SRL	Oferta calificada	21/10/2019 13:36	141,600 Pesos Dominicanos
MICM-DAF-CM-2019-0155	Industrias y Casa (INDCASA), SRL	Oferta calificada	21/10/2019 10:12	157,872.2 Pesos Dominicanos
adquisición aires acond***	B&F Mercantil, SRL	Oferta calificada	18/10/2019 14:41	140,399.95 Pesos Dominicanos

EVALUACIÓN ECONÓMICA

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN



Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta	
DO1.AWD.6961 27	23/10/2019 11:20	23/10/2019 11:35	23/10/2019 15:58	Adjudicación confirmada con informe final enviado	163,630.6 Pesos Dominicanos

EVALUACIÓN

CONTRATOS

ID del contrato	Proveedor	Fecha de confirmación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
DO1.PCCNTR.787829	Gilda Investment, SRL	23/10/2019 15:58		En edición	163,630.6 Pesos Dominicanos

 MENSAJES

Crear

Sin mensajes

 TAREAS

Crear

Sin tareas

 MODIFICACIONES / ADENDAS

No tiene ninguna modificación

 PROVEEDORES INTERESADOS

- [E&C Multiservices, EIRL](#)  
**Comentarios NOS INTERESA PARTICIPAR**  
22/10/2019 13:52
- [Ingman, Ingeniería y Mantenimiento, SRL](#)  
21/10/2019 20:59
- [Proyectrem, SRL](#)  
21/10/2019 19:38
- [Compu-Office Dominicana, SRL](#)  
**Comentarios interesado**  
18/10/2019 17:02
- [Industrias y Casa \(INDCASA\), SRL](#)  
21/10/2019 10:10

[Ver más »](#)

 ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

 Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

**Equipo:** [CM / 18/10/2019 11:16 \(UTC -4 horas\)\(\(UTC-04:00\) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan\)](#)

**Aprobar consulta**

**Paso 1 - Sequential**

 Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores


**Aprobar rectificación de consulta**

**Paso 1 - Sequential**

 Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores


**Aprobar adjudicación de la consulta**

**Paso 1 - Sequential**

 Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores


**Aprobar el contrato de la consulta**

**Paso 1 - Sequential**

 Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

**Aprobar modificación de contrato**

**Paso 1 - Sequential**

 Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

 EVENTOS DEL PROCESO

**El procedimiento DO1.BDOS.733230 se ha creado correctamente.**

[Samuel Santana](#)  
18/10/2019 11:16

**El procedimiento DO1.BDOS.733230 ha pasado de estar En edición a estar Aprobado.**

[Samuel Santana](#)  
18/10/2019 11:18

**El procedimiento DO1.REQ.730631 se ha creado correctamente.**

[Samuel Santana](#)  
18/10/2019 11:18

**El procedimiento DO1.REQ.730631 ha pasado de estar En edición a estar En aprobación.**

[Samuel Santana](#)  
18/10/2019 11:47

**El procedimiento DO1.BDOS.733230  
ha pasado de estar Elaboración de  
la consulta en marcha a estar  
Elaboración de la consulta en  
marcha.**

[Samuel Santana](#)  
18/10/2019 11:47

[Ver más »](#)

#### CONSTANCIAS DEL PROCESO

Informe final - Envío **MICM-DAF-CM-2019-0155**

[Samuel Santana - Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes](#)  
[ver Constancia del DGCP MICM-DAF-CM-2019-0155](#)  
23/10/2019 15:58

Mensaje - Envío **DO1.AWD.696127**

[Samuel Santana - Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes](#)  
[ver Constancia del DGCP DO1.AWD.696127](#)  
23/10/2019 15:58

Lista de proveedores - Publicación **MICM-DAF-CM-2019-0155**

[Samuel Santana - Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes](#)  
[ver Constancia del DGCP MICM-DAF-CM-2019-0155](#)  
23/10/2019 11:11

Mensaje - Envío **DO1.MSG.158405**

[Samuel Santana - Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes](#)  
[ver Constancia del DGCP DO1.MSG.158405](#)  
23/10/2019 11:11

Proceso - Apertura **MICM-DAF-CM-2019-0155**

[Samuel Santana - Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes](#)  
[ver Constancia del DGCP MICM-DAF-CM-2019-0155](#)  
23/10/2019 10:37

[Ver más »](#)