


[Volver](#)
[Opciones](#)

## Expediente Adquisición e Instalación de Aires Acondicionados para ser utilizados en diferentes direcciones ...

### Compras Menores | Presentación de ofertas

**MICM-DAF-CM-2021-0083** (Adjudicada) [ver proceso](#)

Total estimado 414,399.32 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Bienes

Unidad de requisición Departamento de Mantenimiento

Adquisición e Instalación de Aires Acondicionados para ser utilizados en diferentes áreas de este Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM) y la Dirección Provincial MICM de Puerto Plata.

 (Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  
 Fecha de presentación de ofertas 20/12/2021 10:00 - Fecha de publicación 6/12/2021 17:30  
 Apertura 20/12/2021 10:00

### PROVEEDORES



### LÍNEA DE TIEMPO



### LISTA DE OFERTAS (5)

[Abrir Panel](#)
[Opciones](#)
**OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO**

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta	
Oferta externa 1_EXT	Farose Solutions Group, SRL	Oferta calificada	20/12/2021 09:35	407,572 Pesos Dominicanos	MENSAJES <a href="#">Crear</a> Suspensión visita técnica Pto Plata - MICM-DAF-CM-2021-0083 Ministerio de Indust... 9/12/2021 15:50
ADQUISICION DE AA PARA MICM	Servicios e Instalaciones Técnicas Profesionales (SEINTEP), SRL	Oferta calificada	20/12/2021 09:29	618,320 Pesos Dominicanos	Ver más »
OFERTA PARA MICM-DAF-CM-2021-0083	Grupo Cimentados, S.R.L	Oferta calificada	18/12/2021 15:09	371,558.4 Pesos Dominicanos	TAREAS <a href="#">Crear</a> Sin tareas
Propuesta MICM-DAF-CM-2021-0083 (Inválida)	Climatizaciones y Acabados Climaca, SRL	Oferta calificada	8/12/2021 13:18	407,700.01 Pesos Dominicanos	MODIFICACIONES / ADENDAS <a href="#">Crear</a> DO1.AMD.616805 Razón:Adjunto Enmienda 001 que modifica las secciones "3.1 Cronograma de Actividades numeral 3" y "3.2 Descripción de los Bienes" del Pliego de Condiciones del proceso MICM-DAF-CM-2021-0083, a los fines de eliminar la visita técnica programada a la Dirección Regional de Puerto Plata, en virtud de que perimió la necesidad de adquisición de la referida Dirección regional, así como establecer que el ítem 3, Aire Acondicionado de 24000BTU se requerirá la instalación en la Torre MICM. 14/12/2021 11:30 Adenda publicada
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes aires acondicionados (Inválida)	Krongel Comercial, SRL	Oferta calificada	7/12/2021 11:24	444,683 Pesos Dominicanos	

### EVALUACIÓN ECONÓMICA

[Opciones](#)

### INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

[Crear](#)
[Opciones](#)

Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta
DO1.AWD.1113 414	29/12/2021 15:12	29/12/2021 16:21	29/12/2021 16:26 Adjudicación confirmada con informe final enviado	370,567.2 Pesos Dominicanos

[Opciones](#)
[Ver más »](#)

### EVALUACIÓN

**PROVEEDORES INTERESADOS**

### CONTRATOS

Opciones

ID del contrato	Proveedor	Fecha de confirmación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
DO1.PCCNTR.1268945	Farose Solutions Group, SRL	29/12/2021 16:26		Activo	141,246 Pesos Dominicanos
DO1.PCCNTR.1269016	Grupo Cimentados, S.R.L	29/12/2021 16:26		Activo	229,321.2 Pesos Dominicanos



Garmeli Group, SRL  
 17/12/2021 16:51  
 Climatizaciones y Acabados Climaca,  
**Comentarios Vamos a participar**  
 8/12/2021 13:07  
 Dies Trading, SRL  
 6/12/2021 22:07  
 Krongei Comercial, SRL  
**Comentarios Ministerio de Industria, C**  
**Mipymes MICM-DAF-CM-2021-0083**  
 7/12/2021 11:06  
 Servicios e Instalaciones Técnicas Pro  
 EP), SRL  
 20/12/2021 09:29

Ver más »

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: CM / 21/10/2021 15:02 (UTC -4 horas) (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

EVENTOS DEL PROCESO

El procedimiento DO1.BDOS.1144039 se ha creado correctamente. Victor Antonio Navarro Fernández 21/10/2021 15:02

El procedimiento DO1.BDOS.1144039 ha pasado de estar En edición a estar Aprobado. Victor Antonio Navarro Fernández 21/10/2021 15:09

El procedimiento DO1.REQ.1141949 se ha creado correctamente. Victor Antonio Navarro Fernández 21/10/2021 15:09

El procedimiento DO1.REQ.1141949 ha pasado de estar En edición a estar En aprobación. Victor Antonio Navarro Fernández 6/12/2021 16:19

El procedimiento DO1.BDOS.1144039 ha pasado de estar Elaboración de la consulta en marcha a estar Elaboración de la consulta en marcha.