


[Volver](#)
[Opciones](#)

Expediente Contratación de Servicios de Pintura, Desabolladura y Ajuste de las Puertas de Emergencias de ...

Compras Menores | Presentación de ofertas

MICM-DAF-CM-2022-0117 (En análisis de ofertas) [ver proceso](#)

Total estimado 250,000 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Servicios

Unidad de requisición Departamento de Mantenimiento

Contratación de Servicios de Pintura, Desabolladura y Ajuste de las Puertas de Emergencias de este MICM.

(Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Fecha de presentación de ofertas 28/9/2022 10:00 - Fecha de publicación 13/9/2022 15:00

Apertura 28/9/2022 11:00

PROVEEDORES



LÍNEA DE TIEMPO

	Presentación de oferta economica	Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
	28/09/2022	10/10/2022

LISTA DE OFERTAS (2)

[Abrir Panel](#)
[Opciones](#)
OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
SOLAPLY - MICM-DAF-CM-2022-0117	Pinturas y Revestimientos SOLAPLY, SRL	En análisis	28/9/2022 09:15	248,175.45 Pesos Dominicanos
F033 - MICM-DAF-CM-2022-0117	Novatronik, SRL	En análisis	21/9/2022 01:10	259,600 Pesos Dominicanos

MENSAJES
[Crear](#)

Sin mensajes

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Opciones

TAREAS

Crear

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Opciones

Sin tareas

EVALUACIÓN

Opciones

MODIFICACIONES /
ADENDAS

Crear

No tiene ninguna modificación

CONTRATOS

Opciones

PROVEEDORES INTERESADO
S

Pinturas y Revestimientos SOLAPLY, S
28/9/2022 09:16

Novatronik, SRL
21/9/2022 01:11

Mujeres Emprendedoras Suplidoras D
RL

Comentarios oferta especial
14/9/2022 16:28

Procomer, SRL
13/9/2022 18:23

Demeero Constructora, SRL
14/9/2022 00:30

Ver más »

ADMINISTRACIÓN DE EQUIP
OS

*Las modificaciones serán
aplicadas sólo en este proceso*

Equipo: CM / 3/8/2022 09:58 (UTC
-4 horas)((UTC-04:00) Georgetown,
La Paz, Manaus, San Juan)

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

* Aprobar: Aprobadores ::
Aprobadores

**Aprobar rectificación de
consulta**

Paso 1 - Sequential

* Aprobar: Aprobadores ::
Aprobadores

**Aprobar adjudicación de la
consulta**

Paso 1 - Sequential

