

No. EXPEDIENTE

MICM-DAF-CM-2023-0077

Fecha de emisión: 3/7/2023

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MICM-2023-00225

Descripción: **Contratación de Asistencia Técnica Especializada para Desarrollar el Proyecto "Modernización del Marco Legal para la Economía Digital y el Comercio Electrónico".**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **DVMS LEGAL**

RNC: **131165397**

Nombre comercial: **DVMS LEGAL**

Domicilio comercial: **Rafael Augusto Sánchez No. 86, Edificio Roble Corporate Center, Piso 1, Oficina 202, , 10125 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-289-2343**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **1,100,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

JOSÉ RAMÓN GARCÍA RAMÍREZ
Director Administrativo

Firma

ANYELA LEDESMA

Nombre y Apellido

EN UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

MICM-DAF-CM-2023-0077

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	80101504	Asistencia Técnica Especializada para Desarrollar el Proyecto "Modernización del Marco Legal para la Economía Digital y el Comercio Electrónico".	1.00	UD	932,203.39	932,203.39		167,796.61	0.00	1,100,000.00

Subtotal RD\$	932,203.39
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	167,796.61
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,100,000.00

Observaciones: Los pagos se efectuarán en un plazo no mayor de cuarenta cinco (45) días luego de haber depositado la factura y el entregable correspondiente aprobado, según se detalla a continuación: Un 1er pago de un 20% con la presentación del plan de trabajo con la ruta de acciones a ser desarrolladas para realizar los trabajos requeridos aprobado por el VICOMEX. Un 2do pago de un 40% con la elaboración y presentación de diagnóstico e informe preliminar de resultados aprobado por VICOMEX. Un 3er pago de un 20% con la presentación de propuestas de modificación regulatoria aprobada por VICOMEX. Un 4to y último pago de un 20% con la entrega del informe final contentivo a los trabajos desarrollados durante la consultoría aprobado por VICOMEX.

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
------	-------------	----------------------	--------------------	-----------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

JOSE RAMON CERDA PICHARDO
Nombre y Apellido

Firma SMA

ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nombre y Apellido



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Asistencia Técnica Especializada para Desarrollar el Proyecto "Modernización del Marco Legal para la Economía Digital y el Comercio Electrónico".	AV. 27 DE FEBRERO #306 BELLA VISTA 809 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	31/7/2023 12:00:00 a.m.
1	Asistencia Técnica Especializada para Desarrollar el Proyecto "Modernización del Marco Legal para la Economía Digital y el Comercio Electrónico".	AV. 27 DE FEBRERO #306 BELLA VISTA 809 OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	31/10/2023 12:00:00 a.m.
1	Asistencia Técnica Especializada para Desarrollar el Proyecto "Modernización del Marco Legal para la Economía Digital y el Comercio Electrónico".	AV. 27 DE FEBRERO #306 BELLA VISTA 809 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	30/11/2023 12:00:00 a.m.
1	Asistencia Técnica Especializada para Desarrollar el Proyecto "Modernización del Marco Legal para la Economía Digital y el Comercio Electrónico".	AV. 27 DE FEBRERO #306 BELLA VISTA 809 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	29/12/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

JOSE R Nombre y Apellido
Director Administrativo

Firma

ANYELA LEDESMA
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONESNombre y Apellido
Domingo

MICM-DAF-CM-2023-0077